



Hoja de Información de Proyectos				
Fecha	04/11/2016			
Nombre del Cliente	DIGICONTROL S,A DE C,V			
Nombre del Representante Legal Del Cliente				
FRANCISCO GAYTAN				
Dirección	ESTRADA BOCA NEGRA 2109			
Ciudad	CHIHUAHUA	Estado	CHIHUAHUA	
Télefono	4142768			
Nombre Proyecto	AGRIESTRELLA: CAMBIO DE CONTROL DE BANDAS Y CANGILONES			
Tipo de Proyecto	Seleccione una opción	() Privado	(X) Comercial	() Gobierno
Dirección	RETORNO ALFONSO REYES #331			
Ciudad	CHIHUAHUA	Estado	CHIHUAHUA	
Núm. De Proyecto	JOB832	O.C. número	4500021010	
Estimado de Costo del Proyecto	\$50,000.00	Fecha en que termina el proyecto		
Nombre de la Empresa Contratista	AGRI ESTRELLA (MAQUILA)			
Dirección	RETORNO ALFONSO REYES #331			
Ciudad	CHIHUAHUA	Estado	CHIHUAHUA	
Teléfono	Contacto Responsable Proyecto			
Compañía que Contrata al Contratista	AGRI ESTRELLA			
Dirección	RETORNO ALFONSO REYES #331			
Ciudad	CHIHUAHUA	Estado	CHIHUAHUA	
Comentarios (Forma de Pago, Tipo de Mercancia, Forma de Entrega de Mercancia, etc)				
CREDITO 30 DIAS				
Firma del Representante Legal Del Cliente				
Nombre del Agente de Ventas	MANUEL GARDEA		No. Agente	
Plazo de Crédito	30 DIAS		Anticipo	
Por favor anexar la orden de compra y la cotización del proyecto de venta para archivo				
AUTORIZACIONES				
FIRMA				
FECHA	10/11/16	10/11/16	10/11/16	
GERENCIA	VENDEDOR	VENTAS	CRED. Y COBRANZA	ADMINISTRATIVO
IDK-8	Retención: Un año mas tiempo de uso			Revisión A

AGRI-ESTRELLA, S. DE R.L. DE C.V.

R.F.C. AGR030910EF9
Retorno Alfonso Reyes No 331
Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua, Chih. México C.P. 31136

Pedido

CS-C0-F0-001 Rev. 1

Persona Moral
DIGICONTROL, S.A. DE C.V.
C. ESTRADA BOCANEGRA 2109

31203 CHIHUAHUA-COL. SAN FELIPE
Mexico

Información	
Número de Documento	4500021188
Fecha de Documento	13.09.2016
No.de Proveedor	39102
Comprador	Operación
Fecha Entrega	27.12.2016
Teléfono	
Fax	
Correo electrónico	

Dirección de Envío Chihuahua
Retorno Alfonso Reyes 331

31136 CHIHUAHUA

Condiciones de Pago: Vencimiento 30 días

Responsable: Por asignar

Item	Material/Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Importe Neto
10	1. Instalación y Cableado del CCM. 2. Su ministro e instalación del cableado de cada motor del proyecto. 3. Programación y enlaces de los PLCs y Panel View para la operación completa del sistema desde el PLC y PV Maestro via Ethernet. 4. Pintura, soportes, dibujos en CAD, Comisionamiento y Pruebas. Todo en base a la cot. 0916-16764 V1.0, Dibujos y Diagramas de Flujo.	1.00	SER	23,459.21 USD/SER	23,459.21 USD
Valor Neto					23,459.21 USD
Importe total					23,459.21 USD

Instrucciones para el Proveedor:

- 1.-Sin excepción alguna favor de anexar copia del pedido a la factura.
- 2.-El plazo de crédito comenzará correr a partir de la recepción de la factura en el Departamento de Cuentas x Pagar.
- 3.-El Proveedor deberá entregar la mercancía en la cantidad que se indica en el pedido. (Se pide entregar productos de un mismo número de lote de fabricación).
- 4.-Mercancía que no esté amperada en el pedido no se podrá recibir.
- 5.-El horario de recepción de materiales en Planta Chihuahua es de Lunes a Viernes de 8:00 AM a 4:30 PM, en Sucursales los horarios de recepción son de Lunes a Viernes de 8:30 AM a 12:30 PM y de 3:30 a 5:00 PM, los Sábados se reciben de 8:30 AM a 12:00 PM.
- 6.-Las entregas fuera de horario solo son permitidas si son coordinadas por el Gerente de Compras y el Proveedor.
- 7.-Los horarios de recepción y revisión de facturas son, para Planta Chihuahua los días Jueves de 9:00 AM a 1:00 PM y en Oficinas Guadalajara los días Martes de 9:00 AM a 1:00 PM y de 4:00 a 6:00 PM.
- 8.-En planta Chihuahua el día de pago es el Jueves y en Oficinas Guadalajara son los días Miércoles y Viernes.

Firma _____ Fecha _____
(Compras/Finanzas)